

论证专家签到表

项目名称：北京市隆福医院发热门诊改造工程

日期：2020年9月23日

序号	姓名	单位	职称	电话	身份证号
1	靳月佳	中项之城(北京)管理咨询有限公司	高工	13241895428	110226197102122327
2	高余政	北京市热力集团	高工	13801042104	110105196401243346
3	周新建	北京中医药大学东方医院	主任医师	13661276269	411201196409150859
4	常静	圣帝国际建筑设计有限公司	高工	13501103157	132430197209291420
5	李加平	中国医学科学院	高工	13651065634	11010319540704034X



经北京市人力资源和社会保障局审核，**常静** 符合北京市评标专家资格，特聘为北京市评标专家。

姓名 **常静**
 性别 **女**
 身份证号 **132430197209291420**
 证书编号 **BP11018659**

聘期	起始日期	截止日期
	2013年1月1日	2015年12月31日
期	2016年1月1日	2018年12月31日
	2019年1月01日	2021年12月31日

编号：0002518



6210 3080 3236 4081



姓名 李幼平

性别 女

身份证号 11010319540704034x

证书编号 BP11020086

经北京市人力资源和社会保障局审核, **李幼平** 符合北京市评标专家资格, 特聘为北京市评标专家。

	起始日期	截止日期
聘	2013年1月1日	2015年12月31日
期	2016年1月1日	2018年12月31日
	2019年1月01日	2021年12月31日

编号: 0000424



6214 6850 0336 4301



经北京市人力资源和社会保障局审核，**新月伶**符合北京市评标专家资格，特聘为北京市评标专家。

姓名 **新月伶**
 性别 **女**
 身份证号 **110226197102122327**
 证书编号 **BP14000085**

聘	起始日期	截止日期
	2015年1月1日	2017年12月31日
期	2018年1月1日	2020年12月31日

编号：0009998



6214 6800 5562 2482



姓名 高金敏
性别 女
身份证号 110105196401243346
证书编号 BP11018708

经北京市人力资源和社会保障局审核，**高金敏** 符合北京市评标专家资格，特聘为北京市评标专家。

	起始日期	截止日期
聘	2013年1月1日	2015年12月31日
期	2013年1月1日	2015年12月31日
	2013年1月1日	2015年12月31日

编号：0002397




经北京市人力资源和社会保
障局审核,周新建 符合北京
市评标专家资格,特聘为北京市
评标专家。

姓 名 周新建
性 别 男
身份证号 411201640915085
证书编号 BP11019579

聘	起始日期	截止日期
	2013年1月1日	2015年12月31日
期	2016年1月1日	2018年12月31日
	2019年1月01日	2021年12月31日

编号: 0001138

 **北京银行**
BANK OF BEIJING
京卡·互助服务卡

 **北京市总工会**
中国职工保险互助会
中国职工保险互助会北京办事处

6210 3080 0999 3940

◀ 北京职工服务热线: 12351



论 证 意 见

项目名称：北京市隆福医院发热门诊改造工程

我公司受北京市隆福医院的委托，组织相关专业专家对本项目采购文件进行论证。现汇总论证意见如下：

完善及规范了本项目的项目内容的描述，经论证后的文件满足本项目实施进一步采购程序的需求及政府采购的相关规定。

专家签字： 鞠同俊 高金敏 周建 李晖
李静

2022年 9月 23日

单一来源采购论证意见

项目名称：北京市隆福医院发热门诊改造工程

专家论证意见如下：

北京市隆福医院发热门诊改造工程，位于北京市东城区美术馆东街 18 号，2 层发热门诊，建设规模约 380 m²。该项目改造后，增加一层方舱病房，新增抢救室、留观室、发热诊室、肠道诊室、治疗室、化验室、CT 室等。本项目包括土建结构工程、加固工程、装修工程、给排水工程、暖通工程、负压系统工程、强弱电系统工程、医用气体工程等。

受新冠疫情的影响，发热门诊改造工程对空间布局、改造实施细节、技术和验收规范要求更高、更严格。同时由于发热门诊医学专业技术性强和它的特殊性，并且时间相当紧迫，通过公开招标无法保证北京市卫健委要求完工时间。

在今年年初疫情最为严重的时候，由供应商（北京住总第六开发建设有限公司）承接了北京市隆福医院核酸实验室的新建工程，该公司熟悉发热门诊及核酸实验室等医疗用房新建的标准，具有能满足本项目的相关资质，相关技术人员经过专业的培训。北京市隆福医院的南楼就是由供应商（北京住总第六开发建设有限公司）建设，本项目发热门诊改造就在南楼进行，该供应商熟悉南楼的布局和结构、水暖电以及医用气体等管线的铺设，能够在较短时间内完成发热门诊的改造，并且最大限度的节约财政资金。

综上所述，为确保发热门诊改造符合医学标准要求建造，避免出现疫情扩散，打好冬季疫情阻击战，并根据政府采购法第 31 条中第一款的规定，建议采用单一来源方式进行采购，由供应商（北京住总第六开发建设有限公司）提供该项采购活动。

专家签字：

靳丹伶 常静 同所建 商余敏 李峰

2020 年 9 月 23 日