北京市公安局监所管理总队顺义办公区锅炉低氮改造项目

更正公告
项目名称：北京市公安局监所管理总队顺义办公区锅炉低氮改造项目
项目编号：BJJQ-2018-096
采购人名称：北京市公安局
采购人地址：北京市东城区前门东大街9号
采购人联系方式：65223229 
采购代理机构全称：北京汇诚金桥国际招标有限公司
采购代理机构地址：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN3号楼9层
采购代理机构联系方式：65244483、65170699
原公告的采购项目名称：北京市公安局监所管理总队顺义办公区锅炉低氮改造项目
首次公告日期：2018年02月23日
更正日期：2018年03月12日
更正理由：原招标公告及招标文件发生变更
第一包更正事项：

1、原招标文件第四章采购需求P22东院锅炉房设备供货一览表中“4.2MW热水锅炉（冷凝）”第4项 额定工作压力：“常压，满足系统工作压力需求”更正为“1.0 MPa”。
2、原招标文件第四章采购需求P26南院锅炉房改造后设备供货一览表中“0.35MW热水锅炉和0.7MW蒸汽锅炉”为三回程构造。
3、原招标文件第四章采购需求P27第2项工作内容增加以下工作：拆除原有油罐。东院取暖锅炉供油油罐1个（地下），容积50吨；蒸汽锅炉供油油罐1个（地下），容积20吨。西院取暖锅炉供油油罐2个（地上），容积分别为3吨、4吨。南院取暖和蒸汽锅炉供油油罐1个（地下），容积10吨。餐厅供暖锅炉供油油罐2个（日用油箱,地上），容积分别为1吨。为消除安全隐患，在锅炉油改气改造完成后，原有油罐和油箱及附属设施全部拆除，大型罐可以采取切割的方式拆除，拆除时油罐里的废油要进行清理，并作最终处理。地下油罐拆除后，要对原油罐位置进行填埋硬化或者绿化处理。拆除过程中，保证现场安全。
4、原招标公告及招标文件中投标文件截止时间及开标时间由“2018年03月16日上午10点00分”更正为“2018年03月28日上午10点00分”。
其余条款均按原招标公告及招标文件规定的内容执行。
第二包更正事项：

1、原招标文件第四章采购需求P20增加以下内容：

需对以下工作进行监理：

（1）包含但不限于拆除6台热水锅炉及相关配套配件、2台蒸汽锅炉及相关配套配件、2台热水锅炉的燃烧器、1台蒸汽锅炉的燃烧器，烟囱、燃气阀组、电气配管配线、混凝土墙体、混凝土基础、楼地面砖。包含但不限于安装6台冷凝热水锅炉及相关配套配件、2台蒸汽锅炉及相关配套配件、2台热水锅炉的燃烧器、1台蒸汽锅炉的燃烧器、不锈钢烟囱11个、燃气阀组11套、煮炉、水压试验、锅炉检验、集气罐、压力表、温度计、过滤器、控制柜11台、安全检测装置、电气配管配线、金属软管、防水弯头、阀类接线调试、防爆门两面、混凝土基础、楼地面砖。新装锅炉的氮氧化合物排放浓度在30mg/m3以内。中标单位负责北京市质量技术监督局的告知、施工、试验、验收等直至交付使用，并协助办理环保补助资金等相关手续。
（2）拆除原有油罐。东院取暖锅炉供油油罐1个（地下），容积50吨；蒸汽锅炉供油油罐1个（地下），容积20吨。西院取暖锅炉供油油罐2个（地上），容积分别为3吨、4吨。南院取暖和蒸汽锅炉供油油罐1个（地下），容积10吨。餐厅供暖锅炉供油油罐2个（日用油箱,地上），容积分别为1吨。为消除安全隐患，在锅炉油改气改造完成后，原有油罐和油箱及附属设施全部拆除，大型罐可以采取切割的方式拆除，拆除时油罐里的废油要进行清理，并作最终处理。地下油罐拆除后，要对原油罐位置进行填埋硬化或者绿化处理。拆除过程中，保证现场安全。

2、第一包完工时间：90个日历日内完成供货、安装及调试，达到供暖季正常运行标准。
3、原招标公告及招标文件中投标文件截止时间及开标时间由“2018年03月16日上午10点00分”更正为“2018年03月28日上午10点00分”。
其余条款均按原招标公告及招标文件规定的内容执行。

项目联系人：苑鑫、李雅琪 
联系方式： 65244483、65170699
本公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）以及北京汇诚金桥国际招标有限公司网站（http://www.hcjq.net/）发布。
北京汇诚金桥国际招标有限公司
      2018年03月12日

