

合同登记编号：

应急管理社会动员和社会组织建设项目
(第六包-项目过程跟踪与绩效评估)
服务委托合同

项目名称：应急管理社会动员和社会组织建设项目

甲方（委托人）：北京市应急管理局

乙方（受托人）：北京铭禹会计师事务所（普通合伙）

签订地点：北京市通州区

签订日期：2022年6月13日



服务委托合同

甲方（委托人）：北京市应急管理局

法定代表人：张树森

住所：北京市通州区运河东大街 57 号

联系电话：

乙方（受托人）：北京铭禹会计师事务所（普通合伙）

法定代表人：杜秀君

住所：北京市房山区广阳新路 7 号院 3 号楼 10 层 1007

联系电话：18515636122

本合同是中小企业预留合同。

本合同甲方委托乙方就应急管理社会动员和社会组织建设项目（第六包）进行专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分的表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议条款，并由双方共同恪守。

一、经甲乙双方确认，由乙方为应急管理社会动员和社会组织建设项目（以下简称“项目”）提供以下服务：

项目过程跟踪与绩效评估。

建立周报制度、现场评估、资料分析、汇总汇报、专项问询、满意度测评、专家评估等工作制度，对项目执行各环节进行监理和评估；督导项目实施单位形成文字、图片、视频等形式的记录资料并归档；总结项目总体执行情况，梳理经验做法，查找问题不足，为后续提升有关工作提供参考

二、项目要求

1. 指导审核对项目招标文件中第一包到第五包内容的具体实施方案。；
2. 严格按照各项任务的计划方案书，对项目招标文件中第一包到第五包的实施进行项目过程跟踪与绩效评估；
3. 工作要求：
 - ①指导审核对招标文件中第一包到第五包内容的具体实施方案；
 - ②严格按照各项任务的计划方案书，对招标文件中第一包到第五包项目的



实施进行项目过程跟踪与绩效评估；

③项目实施过程中，组织中期绩效评估；

④编制《项目过程跟踪与绩效评估登记表》，向甲方提交项目过程跟踪与绩效评估周报、专题报告和工作总结报告；

⑤项目完成后，组织绩效评估，形成评估报告；

⑥检查、检验并确认项目实施过程的质量和绩效，发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的管理与评估措施，并向甲方提交书面过程与评估问题说明及建议；

⑦及时做好项目实施过程各种绩效评估信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查、验收等资料的完整和真实；

⑧按有关规定参加项目验收，做好相关配合工作。

4. 项目结束后【15】日内，乙方须向甲方提交 1 份成果文件电子版及 3 份纸质版。

5. 乙方提供项目负责人简历、具体服务人员名单及联系方式。乙方更换项目负责人应经甲方书面同意。（详见合同附件 1）

三、服务质量

1. 乙方受甲方委托提供的服务质量应符合国家法律法规以及相关行业规定的标准。。

2. 乙方受甲方委托提供的服务应满足甲方的要求。

四、甲方的权利和义务

1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定及甲方的要求提供各项服务。

2. 甲方有权对乙方提交的方案/样稿提出意见和建议，并要求乙方修改，乙方应根据甲方的意见于【5】日内进行修改，并将依据甲方的意见和建议优化后的方案重新提交甲方审核、确认，直至满足甲方要求。

3. 甲方有权对乙方提供的技术服务工作进行监督和检查。

4. 甲方有权要求乙方提供与服务内容有关的相关信息。

5. 甲方有权要求乙方更换不符合要求的项目人员，乙方应于收到甲方通知后【5】日内予以更换。

6. 乙方提供本合同项下服务中，甲方给予必要的协助。

7. 甲方有权对本项目组织验收。
8. 甲方应按照本合同约定向乙方支付服务费。

五、乙方的权利和义务

1. 乙方应按照本合同约定完成甲方委托的服务，确保委托服务完成情况符合本合同约定及甲方要求；如因乙方完成委托事项质量不合格给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

2. 乙方提供各项服务质量不合格，应在甲方要求的时限完成修改直到符合合同约定或通过甲方验收。

3. 乙方保证其向甲方提供的服务不存在任何侵犯第三方著作权、商标权、专利权等合法权益的情形，如违反前述约定而产生的一切法律责任，均由乙方负责，并应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4. 乙方应保证为甲方提供服务的项目人员具备提供本合同项下委托服务所需的相应资质和能力，并保证乙方人员在为甲方提供的过程中，严格遵守甲方的各项规定、服从甲方安排。

5. 乙方有将委托服务的事项进展情况向甲方报告的义务。

6. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自将合同项下的义务部分或全部转委托至第三人。

7. 乙方在完成服务并将服务成果交付甲方后，如因乙方服务质量原因，不论乙方能否预知，若造成任何（包括但不限于甲方、乙方及第三方）人身伤害或经济财产损失，均由乙方单独承担责任，与甲方无关。如果由此给甲方造成经济损失的，乙方应据实赔付。

六、服务期限

乙方为甲方提供本合同上述服务的期限为：自本合同签订之日起至 2022 年 11 月 30 日止。

七、服务费用及支付方式

1. 本合同服务费总金额（或称“合同款总金额”）：人民币：拾万元整（¥100,000.00 元），该费用为含税价，并且为乙方完成本合同所有义务，甲方应向乙方支付的全部费用，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

2. 付款方式：

(1) 合同签订完成并收到乙方开具的对应金额的有效发票后 15 日内，甲方向乙方支付本合同服务费总金额的百分之五十，即：人民币：伍万元整（¥50,000.00 元）；

(2) 乙方制定项目组织实施方案，经甲方确认后并收到乙方开具的对应金额的有效发票后 15 日内，甲方向乙方支付本合同服务费总金额的百分之三十，即：人民币：叁万元整（¥30,000.00 元）；

(3) 项目完成后，乙方提交结项报告，且甲方对项目实施成果验收合格并收到乙方开具的对应金额的有效发票后 15 日内，甲方向乙方付清尾款，即人民币：贰万元整（¥20,000.00 元）；乙方确认并承诺，由于甲方资金为财政性资金，如因财政拨付不足或不及时所造成的延期付款，不视为甲方违约，甲方不因此承担任何违约责任。

(4) 乙方在收到甲方付款前，向甲方开具符合甲方要求以及国家相关税务规定的正式发票。由甲方审核确认无误后支付当期应付合同款，乙方逾期提供发票的，或提供发票不符合本合同要求的，甲方不承担逾期付款违约责任。前述甲方对相关发票的审核确认并不免除乙方其对所开具发票应符合本合同约定的义务，乙方仍需对其所开具的发票承担法律责任。

(5) 乙方指定开户银行信息如下：

开户名称：北京铭禹会计师事务所（普通合伙）

开户银行：中国工商银行北京科技园支行

账 号：0200296409200205148

乙方应保证上述账户信息真实、准确。若乙方上述账户发生变化，应于变化后【5】日内书面通知甲方，否则由此导致错付、无法支付，其全部法律后果均由乙方自行承担。

八、履约验收方案

1. 履约验收的主体、时间、方式：项目结项三十天内，采购人组织专家对项目成果和合同履行情况进行验收。

2. 履约验收程序：供应商需组织专家对项目实施内容进行评审，并将专家评审意见提交采购人进行审核确认。采购人组织专家对项目成果和合同履行情况进行验收。专家组均应由 5 位高级及以上技术职称的专家组成，相关费用由供应商承担。

3. 履约验收的内容：项目验收总结报告、项目实施方案、项目支付情况、项目应用情况（即项目绩效成果佐证性材料），专家评审意见或专业机构评估结论。

4. 验收标准：

（一）结项材料审核验收标准为：

建立周报制度、现场评估、资料分析、汇总汇报、专项问询、满意度测评、专家评估等工作制度，对项目执行各环节进行监理和评估：提交中期评审会材料、绩效评估报告、专家论证会的专家名单、会议签到表、论证会意见。

（二）现场提问的验收标准为：成果汇报会，现场汇报通过答辩；

（三）乙方验收的资料在验收前5日提交给甲方所联系的第三方团队；

（四）组织项目验收会的专家费、场地费、会务费等费用，由乙方承担。

九、知识产权

1. 乙方因履行本合同所产生的所有成果的所有权及全部知识产权，归甲方所有，乙方不得侵犯，否则应赔偿给甲方造成的一切经济损失及需承担全部法律后果。

2. 乙方保证其向甲方提供的服务属于自有合法权利，不存在任何侵犯第三方著作权、商标权、专利权等合法权益的情形，任何第三方以本合同项下的成果侵权为由向甲方主张权利的，乙方应按照甲方要求处理，赔偿因此给甲方造成的全部损失，并按照合同的有关约定承担违约赔偿责任。

3. 本合同因履行完毕、解除或不可抗力等原因导致终止的，自终止之日起【60】日内，乙方应将甲方提供的所有信息和资料以及乙方的阶段性成果移交甲方。乙方不得继续以任何目的、任何形式使用或擅自许可任何第三方使用，亦不得向任何第三方泄露。

十、不可抗力

1. 甲乙任何一方因受不可抗力的影响而不能执行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关机构证明以后，按其对履行协议影响的程度，由双方协商决定是否解除协议，或部分免除履行协议的义务，或延期履行协议。双方对此互不承担违约责任。

2. 受影响一方应在不可抗力情形发生之日起10日内，向合同相对方提供相

应的书面证明材料。合同相对方收到通知后，应尽可能采取适当措施减轻不可抗力事件对履行本合同的影响，没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。

受不可抗力影响而不能按期履行的一方，应在不可抗力终止或影响消除后尽快通知对方。

3. 本合同中“不可抗力”，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于在本协议签署后发生的不可预见或可预见但不可避免且超越协议各方可以控制，阻碍该协议部分或全部进行的地震、风暴、火灾、洪水、战争及其它重大自然、人为灾害、公共卫生安全或政策变化、政府行为如征收、征用等，或社会异常事件如罢工、骚乱等。凡是发生了所罗列的事件即构成不可抗力，凡是发生协议中未列举的事件，不构成不可抗力事件。若双方对其含义发生争执，则由受理案件的仲裁机关或法院根据协议的含义解释发生的客观情况是否构成不可抗力。

十一、保密事项

1. 除本合同另有约定外，乙方因承接本合同约定项目所知悉的该项目信息或甲方信息，以及在项目实施过程中所产生的与该项目有关的全部信息、成果文件等均为甲方的保密信息，乙方应按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及甲方关于保密工作的相关要求，对上述保密信息承担保密义务。未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方披露或供其使用，也不得在本合同约定事项范围之外自行使用。

任何时间内，一经甲方提出要求，乙方应在收到甲方通知后5日内将含有保密信息的所有文件或其他资料归还甲方，且不得擅自复制留存。

2. 乙方（含乙方工作人员）因违反保密义务给甲方造成损失的，应当承担相应的法律责任，并赔偿甲方相应的经济损失。如损失数额无法确定的，乙方同意按照人民币【5】万元赔偿甲方的损失。

3. 本条款长期有效，不因合同变更、终止或解除而失效。

十二、合同的变更和解除

1. 本合同生效后，除出现不可抗力，继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情形外，未经协商，任何一方不得擅自变更、中止或者终止本合同。。

2. 乙方不得随意解除本合同，因解除合同给甲方造成损失的，除不可归责于乙方的事由外，应当赔偿甲方的全部损失。

3. 甲方因特殊情况或其他合法正当原因要求乙方停止本合同约定的服务的，应提前【5】日书面通知乙方，乙方在收到甲方该书面通知后应立即停止提供服务，甲方不承担违约责任。对于乙方收到甲方该书面通知前已经完成的服务成果部分，甲方应根据乙方工作量参照本合同约定的费用标准向乙方支付对应的服务费用。

4. 甲方依本合同约定发出了书面通知但乙方仍然继续提供服务的，后续有关费用由乙方承担。

十三、违约责任

1. 除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的规定，否则，违约方需承担违约责任。如因此给守约方造成损失的，违约方还应承担赔偿责任。

2. 履行双方若未经对方允许，单方面终止本合同的，则另一方可依法追究违约方责任。

3. 乙方未按照本合同约定期限完成委托服务或提交项目成果文件的，每逾期一日，需承担合同款总金额【3】‰的违约金，因逾期交付而给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的实际损失；逾期【30】日以上仍未完成各阶段服务工作的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付合同款总金额【1】%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

4. 乙方提供委托服务不符合本合同约定标准或甲方要求的，乙方应当在收到甲方意见后【5】日内进行返工、修改，并重新提交甲方验收，直至通过甲方验收；如乙方提供的服务经二次验收仍未通过甲方验收或经甲方通知后【5】日内乙方拒绝按照甲方要求进行返工、修改的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付服务费总额【1】%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。

5. 乙方提供的服务若侵犯第三方著作权、商标权、专利权等合法权益，给甲方造成损失的，乙方承担合同款总金额【10】%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。同时甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并赔偿甲方的全部损失。

6. 乙方未经甲方同意，擅自将本合同项下全部或部分权利义务全部或部分转让给第三方的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，未支付的合同价款不再支付，并向甲方支付合同款总金额【10】%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

7. 乙方未按照本合同约定提供专业项目组成人员，或擅自更换人员的，经甲方通知后，乙方应于收到甲方通知后【5】日内予以改正，经甲方通知后仍不改正的或上述情况累计发生3次以上的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付合同款总金额【1】%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

8. 如乙方发生违反本合同约定的其他义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付合同款总金额【10】%的违约金；如发生【3】次以上或经甲方通知后【5】日内乙方仍然拒不整改的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付合同款总金额【1】%的违约金，如因此给甲方造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

9. 本合同所称“损失”包括实际损失、合同履行后可以获得的利益和诉讼费、保全费、仲裁费、合理的调查费、律师费、交通费、差旅费等有关法律费用。

十四、争议解决

1. 甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商；协商不成，可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 当产生任何争议及任何争议正在协商或诉讼时，除争议事项外，双方将继续履行本合同未涉争议的其他部分。

十五、合同生效及其他

1. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，采购代理机构壹份，具有同等法律效力。

2. 甲方需追加与本合同标的相同的工作的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充协议，但所有补充协议的总金额不得超过本合同总金额的百分之十。

3. 本合同附件及补充协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本页无正文，为《应急管理社会动员和社会组织建设项目（第六包）服务委托合同》签署页

甲方（盖章）：北京市应急管理局



法定代表人或授权代表（签字）：

刘 刘

日期：2022年6月13日

乙方（盖章）：北京铭德会计师事务所（普通合伙）



法定代表人或授权代表（签字）

杜秀君



日期：2022年6月13日

附件 1:

2022 年“过程跟踪与绩效评估”项目人员名单

序号	姓名	职务	职称/专业	工作职责
1	王光瑞	项目合伙人	注册会计师	项目组负责人：负责研究制定项目方案统筹人员管理、安排过程跟踪任务
2	杜秀君	项目合伙人	注册会计师	项目复核：负责项目方案复核
3	巩亚妹	项目主管	中级会计师	项目组负责人：编制方案、协调、组织、汇总绩效报告
4	张晓磊	项目主管	中级会计师	项目组负责人：编制方案、项目实施
5	邱倩	项目助理	初级会计师	项目助理人员：项目过程跟踪、财务检查
6	宋振伟	项目助理	初级会计师	项目助理人员：项目过程跟踪、财务检查
7	徐麒麟	项目助理	初级会计师	项目助理人员：项目过程跟踪、财务检查
8	李彦	项目助理	初级会计师	项目助理人员：项目过程跟踪、财务检查

项目负责人简历表

姓 名	王光瑞	性 别	女	出生日期	1972 年 6 月 13 日
毕业院校及专业	山西财经大学			毕业时间	2004 年 6 月 30 日
从事本专业时间	2004 年 6 月 30 日			在职时间	26 年
执 业 注 册	注册会计师			职 称	注册会计师
主要职责	负责研究制定项目方案统 筹人员管理、安排过程跟 踪任务			联系方式	13835205259
主 要 经 历					
时 间	参加过的类似项目名称及规模			该项目中任职	
2020 年 6 月	北京市应急管理社会组织建设项目			项目经理	
2021 年 9 月	北京市应急管理社会组织建设（第五包）			项目经理	
2021 年 4 月	财政资金绩效评价			项目经理	
2021 年 6 月	军粮财务专项审计			项目经理	
2020 年 12 月	2020 年度内部控制风险评估专项审计			项目经理	

主要人员简历表

姓 名	杜秀君	性 别	女	出生日期	1961 年 11 月 12 日
毕业院校及专业	中共中央党校			毕业时间	1993 年 6 月 30 日
从事本专业时间	1993 年 6 月 30 日			在职时间	37 年
执 业 注 册	无			职 称	注册会计师
主要职责	项目复核			联系方式	18635208474
主 要 经 历					
时 间	参加过的类似项目名称及规模				该项目中任职
2020 年 6 月	北京市应急管理社会组织建设项目				项目复核
2021 年 9 月	北京市应急管理社会组织建设（第五包）				项目复核
2021 年 4 月	财政资金绩效评价				项目复核
2021 年 6 月	军粮财务专项审计				项目复核

主要人员简历表

姓 名	巩亚妹	性 别	女	出生日期	1990年2月28日
毕业院校及专业	北京联合大学			毕业时间	2013年6月30日
从事本专业时间	2013年6月30日			在职时间	9年
执业注册	无			职 称	中级会计师
主要职责	负责研究项目方案实施、 协调人员、把控实施进度			联系方式	15010375979
主 要 经 历					
时 间	参加过的类似项目名称及规模			该项目中任职	
2020年6月	北京市应急管理社会组织建设项目			项目经理	
2021年9月	北京市应急管理社会组织建设（第五包）			项目经理	
2021年4月	财政资金绩效评价			项目经理	
2021年6月	军粮财务专项审计			项目经理	
2022年4月	铁路专用线日常维护费项目绩效考核评价			项目经理	

主要人员简历表

姓 名	张晓磊	性 别	男	出生日期	1989 年 8 月 16 日
毕业院校及专业	山西管理职业学院		毕业时间	2012 年 7 月 1 日	
从事本专业时间	2012 年 7 月		在职时间	10 年	
执 业 注 册	无		职 称	中级会计师	
主要职责	负责研究项目方案实施		联系方式	18636242343	
主 要 经 历					
时 间	参加过的类似项目名称及规模			该项目中任职	
2021 年 9 月	北京市应急管理社会组织建设（第五包）			项目经理	
2021 年 4 月	财政资金绩效评价			项目经理	
2021 年 6 月	军粮财务专项审计			项目经理	
2022 年 4 月	铁路专用线日常维护费项目绩效考核评价			项目经理	

主要人员简历表

姓 名	邱倩	性 别	女	出生日期	1997年1月27日
毕业院校及专业	河海大学文天学院			毕业时间	2020年6月30日
从事本专业时间	2020年6月30日			在职时间	2年
执 业 注 册	无			职 称	初级会计
主要职责	项目过程跟踪、财务检查			联系方式	15675557976
主 要 经 历					
时 间	参加过的类似项目名称及规模				该项目中任职
2021年9月	北京市应急管理社会组织建设（第五包）				项目助理
2021年4月	财政资金绩效评价				项目助理
2022年4月	铁路专用线日常维护费项目绩效考核评价				项目助理

主要人员简历表

姓 名	宋振伟	性 别	男	出生日期	1997. 04. 22
毕业院校及专业	河套学院			毕业时间	2020. 6
从事本专业时间	2 年			在职时间	2 年
执 业 注 册	无			职 称	初级会计师
主要职责	项目过程跟踪、财务检查			联系方式	15011035209
主 要 经 历					
时 间	参加过的类型项目名称及规模				该项目中任职
2021 年 9 月	北京市应急管理社会组织建设（第五包）				项目助理
2021 年 4 月	财政资金绩效评价				项目助理
2022 年 4 月	铁路专用线日常维护费项目绩效考核评价				项目助理

主要人员简历表

姓 名	徐麒麟	性 别	男	出生日期	1999. 02. 26
毕业院校及专业	北京工业职业技术学院		毕业时间	2020. 6	
从事本专业时间	2 年		在职时间	2 年	
执 业 注 册	无		职 称	初级会计师	
主要职责	项目过程跟踪、财务检查		联系方式	18813125969	
主 要 经 历					
时 间	参加过的类型项目名称及规模			该项目中任职	
2020 年 6 月	北京市应急管理社会组织建设项目			项目助理	
2021 年 9 月	北京市应急管理社会组织建设（第五包）			项目助理	
2021 年 4 月	财政资金绩效评价			项目助理	
2022 年 4 月	铁路专用线日常维护费项目绩效考核评价			项目助理	

主要人员简历表

姓 名	李彦	性 别	女	出生日期	1995. 09. 19
毕业院校及专业	北京工业职业技术学院			毕业时间	2020. 6
从事本专业时间	5 年			在职时间	5 年
执 业 注 册	无			职 称	初级会计师
主要职责	项目过程跟踪、财务检查			联系方式	18435111130
主 要 经 历					
时 间	参加过的类型项目名称及规模				该项目中任职
2021 年 4 月	财政资金绩效评价				项目助理
2022 年 4 月	铁路专用线日常维护费项目绩效考核评价				项目助理