

授权委托书

委托人：北京市永定河管理处

法定代表人：陶海军

职务：主任

受托人：姓名：袁林

性别：男

身份证号码：[REDACTED]

单位：北京市永定河管理处


职务：规划计划科副科长

委托人北京市永定河管理处委托受托人袁林，按照相关法律法规和工作程序代为办理北京市永定河管理处水利工程日常维修保养4标-岁修维护一标合同（合同编号：YDH-YWS-SX1-2023-1）及廉政合同、安全协议签订等相关事宜。

授权期限：自2023年5月4日始至2023年5月9日止。

在授权期限内，受托人所言、所为北京市永定河管理处承认并履行。

委托人：北京市永定河管理处（盖章）

法定代表人：（签字）

受托人：（签字）袁林

2023年5月4日

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：北京市永定河管理处（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：郭继承 性别：男 年龄：60岁 职务：董事长

系北京通成达水务建设有限公司（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件或复印件。



投标人名称（加盖公章）：北京通成达水务建设有限公司

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：



日期：2023年05月05日

正本

北京市永定河管理处
水利工程日常维修养护4标-岁修维护一标

施工合同

合同编号：YDH-YWS-SX1-2023-1

发包人：北京市永定河管理处

承包人：北京通成达水务建设有限公司

2023年5月9日

北京市永定河管理处

水利工程日常维修养护4标-岁修维护一标合同书

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规，就本日常维修养护项目有关事项，经双方协商签订合同如下：

第一条 项目概况及承包期限

1.1 项目名称：北京市永定河管理处水利工程日常维修养护4标-岁修维护一标

1.2 项目内容：

通过对永定河管理处辖区直属范围内水工建筑物维修养护、设备维修维护、设施提升改造及其他基础运行维护等，保证永定河沿线水利工程设施完好，防洪安全、供水安全、水环境安全，为永定河沿岸地区经济发展提供了水环境、防汛安全保障。

包括：

- (1) 永定河测量仪器检定；
- (2) 水工建筑物避雷试验；
- (3) 安全生产工具试验检测；
- (4) 滞洪水库右堤路排水沟整修；
- (5) 滞洪水库三闸场区井盖更换及散水维修；
- (6) 苇子水水库溢洪道右侧山体防护；
- (7) 分洪枢纽辖区堤坡修缮；
- (8) 斋堂水库闸室修缮；
- (9) 滞洪水库三闸房屋设施维修；
- (10) 拦河闸交通桥路面维修；
- (11) 分洪枢纽河道伸缩缝处理及分水尖墙面修复；
- (12) 清水水文站河道断面维修加固；
- (13) 大兴灌渠闸门防腐及设备更换；
- (14) 橡胶坝安装雷达水位计；

- (15) 斋堂水库上山观测路护栏安装;
- (16) 滞洪水库绿化管道及设施维护;
- (17) 循环管线及再生水北线阀井抽水、清淤;
- (18) 晓月湖橡胶坝强排设施维修;
- (19) 拦河闸分洪闸闸门设备更换;
- (20) 晓月湖橡胶坝闸门防腐及设备更换;
- (21) 永定河循环管线光缆改造;
- (22) 永定河中堤开放设施日常维护养护-设施提升改造;
- (23) 滞洪水库实训基地电教室建设。

1.3 质量标准:

项目管理符合《北京市永定河管理处运维项目考核标准》。

1.4 其他要求

投入一线作业人员年龄在 18 岁至 55 岁之间, 管理人员可适当放宽年龄限制至 60 岁, 符合国家有关职业健康标准的身体条件, 无传染病, 品行良好, 无犯罪记录。若承包人响应文件中承诺的投入作业人员标准高于招标文件要求的, 以承包人承诺为准。

承包人应保证一线作业人员及管理人员符合疫情防控的相关要求, 做好维护过程中的疫情防护工作, 并承担防护费用。

1.5 履约服务期: 合同签订之日起至2023年11月15日。

序号	项目名称	服务期
1	永定河测量仪器检定	2023年11月15日前完成
2	水工建筑物避雷试验	2023年5月底之前
3	安全生产工具试验检测	2023年5月底之前
4	滞洪水库右堤路排水沟整修	2023年10月底之前
5	滞洪水库三闸场区井盖更换及散水维修	2023年10月底之前
6	苇子水水库溢洪道右侧山体防护	2023年10月底之前
7	分洪枢纽辖区堤坡修缮	2023年10月底之前

8	斋堂水库闸室修缮	2023年10月底之前
9	滞洪水库三闸房屋设施维修	2023年10月底之前
10	拦河闸交通桥路面维修	2023年10月底之前
11	分洪枢纽河道伸缩缝处理及分水尖墙面修复	2023年10月底之前
12	清水水文站河道断面维修加固	2023年10月底之前
13	大兴灌渠闸门防腐及设备更换	2023年10月底之前
14	橡胶坝安装雷达水位计	2023年5月底之前
15	斋堂水库上山观测路护栏安装	2023年10月底之前
16	滞洪水库绿化管道及设施维护	2023年10月底之前
17	循环管线及再生水北线阀井抽水、清淤	2023年10月底之前
18	晓月湖橡胶坝强排设施维修	2023年5月底之前
19	拦河闸分洪闸闸门设备更换	2023年5月底之前
20	晓月湖橡胶坝闸门防腐及设备更换	2023年10月底之前
21	永定河循环管线光缆改造	2023年10月底之前
22	永定河中堤开放设施日常维护养护-设施提升改造	2023年10月底之前
23	滞洪水库实训基地电教室建设	2023年10月底之前

1.6 项目实施地点（服务地点）：北京市永定河管理处管辖范围内。

第二条 双方权利义务

2.1 发包人的权利义务

2.1.1 对承包人提交的实施方案等进行审批。

2.1.2 发包人及相应的现场管理机构有权对承包人的合同履行情况进行管理、检查和监督，对发现的问题督促承包人整改，并有权根据《北京市永定河管理处运维项目考核标准》，对不达标准的追究其违约责任，承包人应按照该考核标准向发包人缴纳相应的违约金。

2.1.3 发包人向承包人提供必要的基础资料及文件，并对其完整性、正确性

负责。

2.1.4 按照本合同约定履行支付合同价款的义务。

2.1.5 发包人的实施负责人为：王强

发包人现场负责人：斋堂水库管理所：刘波

水源工程管理所：杨洪明

分洪枢纽管理所：白建华

滞洪水库管理所：杨海龙

公共服务中心：王欣

2.2 承包人的权利义务

2.2.1 承包人作为本项目的责任人，按照本合同约定以及有关法律法规及规范要求 and 发包人的要求，承担合同范围内的工作，不得擅自降低标准，并接受发包人的检查。按照发包人要求和项目情况制定实施方案，在本合同签订后 7 日内，将实施方案报请发包人审核批准，并以此作为项目实施的依据。

2.2.2 在项目实施期内，如因重大组织活动或其他原因，发包人认为确有必要暂停维护工作或调整维护方案时，承包人应按照发包人要求调整工作计划或变更维护措施。

2.2.3 承包人组建项目管理机构，配备包括技术管理人员、专职安全员在内的专职管理人员至少 4 人；各管段现地管理机构配备专职管理人员不少于 2 人，并配备充足巡查维护作业人员，各管段之间的人员不可调剂使用。在本合同签订后 7 日内，承包人将派驻本项目及各管段人员名单及资质证明材料报发包人审核备案。

2.2.4 承包人应按照发包人要求，为工作人员提供统一工作服。承包人应保证一线作业人员及管理人员符合疫情防控的相关要求，做好维护过程中的疫情防控工作，并承担防护费用。

2.2.5 承包人应制定维护管理制度、岗位职责、作业规程等，报发包人审核备案。

2.2.6 承包人应做好自检工作，每周自检一次，对提供服务的进度、质量进行自我检查，并做好自检记录。

2.2.7 承包人应自行配备工程运行管理维护工作所需的工器具及相关设施，

相应维护、保养、保管由承包人负责，确保设施设备的安全使用。维护工作完成后，应做到工完场清，承包人自行清理维护施工现场。发包人提供维护工作所需的水电接驳点，由承包人自行接驳水电至使用现场，运行维护工作所需水电费用等全部由承包人承担，该费用在中期结算及最终结算费用中予以扣除。如使用了发包人提供的水电等，按实际使用量计算费用，从结算价款里扣除。

2.2.8 承包人在运行维护工作中应遵守安全生产、文明管理及环境保护的有关管理和规定，按照相应操作规程进行作业，确保不发生安全事故。承包人工作人员在工作中发生的死亡、人身伤害、财产损失及安全事故，由承包人自行承担。因承包人或承包人工作人员的原因而给发包人或任何第三方造成的人身及财产损失，承包人应承担全部赔偿责任并负责消除影响。

2.2.9 承包人对服务范围内的不安全隐患有权向发包人书面提出改进意见和建议。

2.2.10 项目实施过程中，承包人主要管理人员及各管段管理人员，须按发包人要求参加工作会。

2.2.11 承包人应按照发包人要求的表格做好各项运行维护记录工作，保证资料的真实性、完整性。

2.2.12 承包人须对相关人员开展岗前培训，并做好日常教育、管理，加强对维护作业人员的安全、应急抢险教育培训，以保证人员具备相应的安全责任意识 and 自我保护技能，相关教育管理记录供发包人随时备查。

2.2.13 承包人负责按国家规定办理运行维护人员各项社会保险（含工伤保险），及时支付人员工资，并对因人员雇佣产生的各种劳动纠纷承担全部责任。

2.2.14 人员更换要求

如承包人更换项目经理、技术负责人、安全负责人，必须经发包人同意，更换人员的资质不得低于原人员资质。未经发包人同意更换的，视为承包人违约。

对不满足发包人要求的不称职的工作人员，在发包人提出书面撤换意见，承包人应采纳，并在3日内更换同等资格人员。

2.2.15 国家根据现行税法对承包人征收的有关税费，由承包人承担。

2.2.16 本项目资金应专款专用、专账管理。该项目资金应首先保证维护人员工资支出，防止因拖欠维护人员工资而引起的群体事件（如讨薪示威等）。若

发生此类事件，视为承包人违约，发包人有权随时解除本合同。

2.2.17 承包人不得以任何方式将本合同约定的服务转包或分包给第三人，也不得将本合同项下的权利义务转让给第三人。

2.2.18 因承包人工作人员失职造成发包人损失或他人损失的，发包人有权追究承包人的赔偿责任，且发包人有权单方面终止合同。如因承包人原因或承包人工作人员原因导致发包人承担赔偿责任的，承包人应给予发包人等额补偿。

2.2.19 承包人违反本合同约定的，发包人可以向承包人发出书面警告，限其在7天内改正。承包人须在7天内提交整改报告，经发包人审查后，在整改完毕方可继续工作。

承包人采取有效措施改正，尽可能挽回由于违约造成的损失。承包人采取措施所增加的费用，由承包人承担。承包人在收到警告后7天内仍不采取有效措施，发包人可暂停其工作，停止支付合同价款，直至通知解除合同。此种情况下，发包人停止支付合同价款，不构成违约。

承包人不履行合同义务或者拒绝局部整改的，发包人委托第三方单位接管或者自行接管相关服务工作，产生的全部费用由承包人承担。接管过程中可以无偿使用承包人的设备、工具，但并不免除承包人应负的责任。

2.2.20 承包人应做到文明作业，加强现场环境保护工作，做好善后工作，遵守北京市环境保护各项规定，应制定疫情防控方案，保障项目实施中人员及场所的公共卫生安全。

2.2.21 承包人的实施负责人为：李和

第三条 安全施工

3.1 双方签订安全生产协议书。

3.2 承包人应设立安全机构，加强安全检查，开展安全交底、岗前培训等，依法对维护人员进行安全教育。

3.3 承包人应自觉执行有关安全的法律、法规和操作规程，常规作业要统一着装；特殊岗位须持证上岗，穿戴好必要的防护装备，做好相应安全措施，以确保作业人员的人身安全。

3.4 承包人应保证工人的饮食、住宿安全及驻地的消防安全。承包人工作人员的食宿由承包人自行解决。

3.5 承包人应无条件配合发包人及行业主管部门安全检查,对检查出的问题要立即整改。

3.6 发生事故时,承包人应采取有效措施控制事态将情况上报发包人及有关部门,在24小时内向发包人提交书面报告,同时按政府有关部门要求处理。承包人要承担事故的全部责任,发包人不承担任何责任。

3.7 承包人负责做好合同履行期间的安全管理工作,做好安全措施,不得发生安全事故。如发生安全事故,由承包人承担全部责任。如因此造成发包人先行向第三方承担了赔偿责任的,发包人有权向承包人追偿,承包人应无条件予以全额赔偿。

3.8 在有毒有害有限空间环境中施工,承包人应按有关规定提供相应的防护措施,发生安全事故的由承包人负责。

第四条 检查及验收

4.1 发包人及相应现场管理机构定期开展检查,依据《北京市永定河管理处水利工程日常维护作业标准》、《北京市永定河管理处运维项目考核标准》等对承包人进行检查考核,对不达标准的追究其违约责任。

4.2 承包人要保证施工安全、人员人身安全,驻地安全等,若发生安全事故,经确认为承包人责任,发生安全事故造成的损失由承包人承担,视后果严重程度,给予扣罚运行维护资金、报公安机关、解除运行维护合同。

4.3 承包人或其雇佣的作业人员发生违法乱纪的行为,视情节严重程度,给予扣罚运行维护资金、报公安机关、解除运行维护合同。

4.4 承包人工作全部完成后,发包人组织最终验收,经发包人检查验收后,承包人的维护服务工作不符合合同及发包人要求的,承包人应立即进行整改,直至达到合格标准。验收合格或经整改合格的承包人可提交结算申请,由发包人审核结算金额。

第五条 履约保证金

5.1 履约保证金金额: 履约保证金金额为合同价的10%。

5.2 履约保证金形式: 可采用支票、汇票、本票、转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。如为金融机构出具的保函,应于合同签订之日起15日内将保函原件交付给发包人。

5.3 履约保证金退还：在服务项目合同验收合格后 30 日内，采购人将把履约保证金退还供应商。以支票、汇票、本票方式缴纳的履约保证金以转账形式退还，保函形式的到期自动作废。因供应商原因导致合同无法部分或全部履行的，履约保证金将不予退还。采购人逾期退还履约保证金，按照中国人民银行的同期贷款利率按逾期天数计算并支付补偿金。如服务延期，履约保证金根据延期情况推迟退还。

第六条 合同价款及支付

6.1 本项目合同价款为人民币（大写）：陆佰零玖万柒仟陆佰零肆元玖角捌分，（小写）：6097604.98元。该费用为承包人完成本合同项下所需的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、水电费、设备购置或租用费、运输费、措施费、综合管理费、保险费、利润和各种税费等，以及人工、防疫支出、维护用料、水、电等费用涨价在内、各种影响维护实施成本的风险费用；除该费用外，发包人不再向承包人支付任何费用。

6.2 支付时间：

(1) 预付款

签订合同后30天内，发包人向承包人支付合同价款30%的预付款。

预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的50%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清。

$$R = \frac{A}{(F_2 - F_1)S} (C - F_1 S)$$

式中 R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

(2) 进度款：

承包人须于每月20日前，将当期的工程量及结算报告上报发包人审核，当期的工程量及应支付进度款金额以发包人审核的为准。同时，发包人根据当期检

查考核情况，从应支付进度款扣减违约金后，为当期最终进度款。发包人审核确认当期应支付的进度款金额后5日内向承包人支付相应的进度款。

以上如因承包人提供支付资料不齐、不及时或未通过发包人审核造成支付延误的，发包人不承担违约责任，如给发包人造成损失，由承包人承担全部责任。

(3) 结算款：

承包人完成合同全部内容后向发包人申请最终验收结算，在发包人组织验收并确认最终结算金额后10日内发包人支付剩余结算款项。支付时扣除承包人应承担的违约金、赔偿金等。

以上如因承包人提供支付资料不齐、不及时或未通过发包人审核造成支付延误的，发包人不承担违约责任，如给发包人造成损失，由承包人承担全部责任。

6.3 因财政拨款未到账导致发包人不能按时向承包人付款的，付款时间顺延且发包人不承担违约责任。承包人已经充分了解此条款，并不得依据此条款要求发包人承担顺延期内应付款的利息。

6.4 发包人付款前，承包人应向发包人出具同等金额的增值税专用发票，否则发包人可以拒绝支付相应款项，且不承担违约责任。

6.5 本项目合同形式为固定单价合同，项目实施发生工程量变更，按照实际工程量结算。变更的工程量须由承包人提交经发包人签字确认的签证单，才能作为结算依据。未经发包人签字确认的，不得作为结算依据。

6.6 合同价款所含税金税率以中标税率为准，合同价款结算、变更时，税率均不予调整。

第七条 违约责任

7.1 本合同签订后，承包人不得擅自解除本合同，并按合同约定履行。承包人明确表示不履行合同或承包人以实际行为表明不履行合同的，承包人应按本合同价款的20%向发包人支付违约金、并赔偿发包人的损失。

7.2 合同期内，承包人项目主要负责人员应保持通讯畅通，随时到达现场为项目进行服务。

合同期内，项目经理现场工作天数每月不得少于21天，发包人将根据考勤记录在现场抽查情况进行考评，每少1天承包人应向发包人支付违约金5000元人民币（发包人批准的除外）。技术负责人在工程主体施工期间，现场工作天数每月

不得少于15天，发包人将根据考勤记录在现场抽查情况进行考评，每少1天承包人应向发包人支付违约金5000元人民币（发包人批准的除外）。

7.3 承包人违反合同2.2.14的约定，擅自更换人员或者不按照发包人要求更换不合格工作人员的，每发生1人次，承包人应向发包人支付违约金5000元。

7.4 承包人未按照合同约定的承包期限完成维护工作的，每逾期一日，应依照本合同总价万分之五的标准向发包人支付违约金。逾期超过三十日的，发包人还有权要求解除合同，并要求承包人向发包人支付合同价款20%的违约金。

7.5 承包人违反本协议约定的维护工作标准完成工作的，每发生一次\项，应依照1万元的标准向发包人支付违约金。

7.6 承包人在合同执行过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，承包人必须立即按有关规定及时上报发包人及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由承包人负责。承包人出现重大安全责任事故的，承包人应按本合同价款的20%向发包人支付违约金、并赔偿发包人的损失，发包人还有权解除合同。

7.7 承包人擅自将本项目转包或者分包给第三方单位的，发包人有权要求解除合同，并要求承包人支付本合同价款20%的违约金。

7.8 承包人完成延期服务日常维护工作，并与新的服务单位完成工作交接后10日内撤出服务区域。拒不撤离的，每逾期1日向发包人支付违约金 1 万元，并赔偿发包人的全部损失。违约金从新的服务单位支付的延期服务费用中扣除。

7.9 承包人应支付的违约金、赔偿金，发包人可以从应支付给承包人的费用中直接扣除。违约金的支付或扣除不影响合同约定的承包人应履行的其他义务。本合同约定的损失除发包人直接损失外，还包括发包人追索债权产生的律师费、差旅费、鉴定费、交通费等费用。

第八条 不可抗力

8.1 不可抗力应以国家法律规定为准。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在 24 小时内向发包人代表书面通报受害情况，灾害继续发生，承包人应每天持续向发包人报告灾害及应对采取措施，直到灾害结束。

(1) 发包人应对灾害处理提供必要条件。

(2) 因灾害发生的费用由双方协商解决。

(3) 人员伤亡由承包人负责同时承担相应费用。

(4) 造成承包人设备、机械的损坏及停工等损失，由承包人承担。

第九条 争议解决

9.1 当合同文件出现双方理解或释义不相一致时，在不影响维护工作进度的情况下，由双方协商解决；协商不成或协商不一致的，可以向发包人所在地人民法院起诉。

第十条 其他

10.1 本合同一式拾贰份，其中：正本一式贰份，双方各执壹份。副本一式拾份，甲方执柒份，乙方执叁份。如正本和副本不一致以正本为准，合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，由双方共同协商或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十一条 合同附件

11.1 附件属于本合同有效部分，与本协议具有同等法律内容。

附件 1：《已标价的工程量清单》

附件 2：《廉政合同》

附件 3：《安全生产协议书》

附件 4：《北京市永定河管理处水利工程日常维护作业标准》

附件 5：《北京市永定河管理处运维项目考核标准》

附件 6：《履约验收方案》

(以下无正文)

发包人（名称）：北京市永定河管理处

承包人（名称）：北京通成达水务建设有限公司

法定代表人

法定代表人

或授权委托人：

或授权委托人：

实施负责人：

实施负责人：

地 址：北京市丰台区晓月中路13号

地 址：北京市朝阳区静安里30号楼

电 话：010-63590435

电 话：010-80474029

传 真：010-63590435

传 真：010-64606516

邮政编码：100165

邮政编码：100028

开户银行：北京银行两桥支行

开户银行：中国建设银行北京三元支行

账 号：01090337500120112000814

账 号：1100104510005603

2023年 5月 9日

2023年 5月 9日

附件1：已标价工程量清单

以中标人已标价工程量清单为准。

附件2：廉政合同

廉 政 合 同

项目名称：北京市永定河管理处水利工程日常维修保养 4 标
-岁修维护一标

委托单位（甲方）：北京市永定河管理处

承办单位（乙方）：北京通成达水务建设有限公司

为进一步加强党风廉政建设，规范管理，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特签订如下廉政合同：

第一条 甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反物品采购、大宗物资采购、项目工程等各项规章制度。

（四）任何一方发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

(五) 严格按照项目招投标的各项管理规定和程序开展工作；不得向其他单位或个人泄露本单位尚未公开的招投标方案、资费标准、发展规划等单位秘密。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员应遵守以下规定：

(一) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方和相关单位报销应由甲方或个人支付的任何费用。

(三) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买项目合同规定以外的物品、材料、设备等。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规

和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 双方约定

（一）本合同由甲乙双方签订，由双方单位纪检监察部

门监督，自觉接受双方上级单位纪检监察部门对本合同履行情况的检查。

(二) 本合同与物品采购、大宗物资采购、项目工程等合同同时签订，具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。

(三) 本合同一式十二份，甲方执七份，乙方执叁份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

(以下无正文)

甲方单位：(盖章)



法定代表人

或授权代理人签字：袁林

实施负责人：王 强

甲方监督单位 (盖章)



甲方监督负责人：王强

签订时间：

2023年5月9日

乙方单位：(盖章)



法定代表人

或委托代理人签字：郭继承

实施负责人：孙

乙方监督单位 (盖章)



乙方监督负责人：孙

签订时间：

2023年5月9日

附件3：安全生产协议书

安全生产协议书

项目名称：北京市永定河管理处水利工程日常维修养护4标-岁修维护一标

项目地址：北京市永定河管理处管辖范围内

发包人（甲方）：北京市永定河管理处

承包人（乙方）：北京市通成达水务工程有限公司

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保水利工程日常维修养护的实施安全，依照国家、北京市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。

一、本安全生产协议书作为水利工程日常维修养护政府采购合同的附件，与该合同具有同等效力。

二、承包人的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本项目安全生产工作各负其责。

三、根据《北京市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，发包人有权审查承包人安全管理体系是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向承包人提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。

四、承包人在提供服务工作过程中，必须根据《水利工程日常维修养护》中的约定及发包人的要求，针对服务工作特点落实相应的安全措施，健全安全管理体系，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

五、承包人在在提供服务工作过程中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场安全防护基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理基本标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理补充生活设施及卫生防疫管理标准》和《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》等文件的有关规定。发包人将严格执行上述各项标准作为施工过程中安全检查和奖惩的依据。

六、承包人工作人员中的电工、焊工、起重吊运指挥、挂钩工等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》持有劳动部门签发的有效操作证件上岗，严禁无证、

违章操作；施工机具中的受压力容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

七、承包人在在提供服务工作过程过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。承包人要采取合理施工方案严格施工工艺，严格控制地表沉降，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构造物的安全。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由承包人承担全部责任。

八、若在在提供服务工作过程过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，承包人必须立即按有关规定及时上报发包人及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由承包人负责。

九、本协议未尽事宜，依据有关法律、法规处理，法律法规没有明确规定的，经双方协商处理解决。

十、本协议自签订之日起生效。

十一、本责任书一式 拾贰 份，发包人 捌 份，承包方 肆 份，合同履行期间有效。

(以下无正文)



甲方：（盖章）
地址：北京市丰台区晓月中路13号

法定代表人
或委托代理人：袁林

主管领导：刘学军

实施负责人：王强

联系电话：63590427

2023年5月9日



乙方：（盖章）
地址：北京市朝阳区静安里30号楼

法定代表人
或委托代理人：郭继承

主管安全负责人：张帆

驻地项目经理：李永

联系电话：13501053531

2023年5月9日

附件4：北京市永定河管理处水利工程日常维护作业标准（另册装订）

附件5：北京市永定河管理处运维项目考核标准

永定河管理处运维项目考核标准（暂行）

序号	检查项目	问题描述	问题等级				
			一般	较重	严重	特别严重	
（一） 综合管理							
1	综合管理	派驻现场的项目经理、技术负责人或总质检师不符合投标承诺		√			
2		派驻现场的项目经理、技术负责人或总质检师更换未履行审批手续		√			
3		派驻现场的主要管理人员、技术人员数量、资格和专业配备不符合投标承诺或合同约定			√		
4		主要管理人员驻工地时间不满足合同要求		√			
5		质检、试验检测、测量人员配备数量和资质不符合合同约定		√			
6		现场维护人员专业素质不满足工作需要		√			
7		人员管理	未对施工人员进行质量安全教育和技术培训或教育培训工作存在不足		√		
8			工作人员岗位职责不熟悉，业务不熟练		√		
9			未按规程规范、标准、操作细则、管理办法等各类规章制度履职		√		影响安全运行
10	特殊岗位的工作人员未做到持证上岗		√				
11	提供虚假特殊操作人员证书				√		
12	工作人员未按要求携带可识别工作岗位性质的标识进入运行现场		√				
13	运行维护单位未对运维队伍进行有效监督考核			√			
14	档案分类不清、存放无序，归档不及时，查找困难			√			
15	信息档案管理	设备设施、实体工程等验收、维修保养等工作未建立过程资料档案或档案不完整，缺乏可追溯性		√			
16		电子档案存储介质、格式不规范		√			
17		电子档案归档不及时或存储信息不全		√		重要信息缺失	

18	工作记录、操作记录、台账、日志等各类运行管理工作信息未建立、未填写或填写不符合要求		√		
19	工作记录、操作记录、台账、日志等各类运行管理工作信息填写内容不真实			√	
20	未按合同约定对全过程的质量检查和检验作详细记录或编制工程质量报表		√		
21	未按合同要求的期限和数量向监理单位提交施工单位应提交的各类文件		√		
22	合同签订未经授权			√	
23	为履行合同发出的函件未盖施工现场管理机构公章，也未项目经理或其授权代表签字	√			
24	未按要求进行合同交底		√		
25	未按合同约定完成要求的工作内容			√	
26	由于自身原因未在合同约定期限内完成合同工程			√	
27	未与雇佣人员签订劳动合同			√	
28	签订的劳务合同不规范		√		
29	工程分包未履行报批手续			√	
30	施工分包、劳务分包等合同未报监理机构备案		√		
31	对工程分包合同履行情况检查不力			√	
32	未对分包合同履行实施有效管理，对影响进度、质量等重大问题无控制措施或控制措施不力			√	
33	未经发包人批准将主要建筑物的主体结构工程分包			√	
34	未按要求严格审核工程分包单位的资质和业绩			√	
35	施工单位联合体一方资质低于承接工程需要的资质等级			√	
36	发包人按合同约定支付给承包人的各项价款未专用于合同工程，造成工程出现质量、安全、工期及资金使用等问题			√	
37	未按分包合同约定及时、足额支付合同价款		√		
38	未按劳动合同约定及时发放雇佣人员工资			√	
(二) 运行管理					

39		未制定巡查（巡检）工作方案或巡查（巡检）工作方案缺少必要内容（如巡查范围、路线、频次、重点、组织措施等），不满足运行管理要求或不符合实际	√			
40	工程巡查 (含实体工程、设备设施等)	未按巡查（巡检）等方案规定的内容与要求对工程实体、金结机电、自动化、设备设施等进行巡查（巡检）	√			
41		巡查（巡检）过程中未及时发现各类工程缺陷，或发现后未按规定及时报告或未采取有效措施处理	√			影响安全运行
42		无巡视、巡查记录或记录不真实	√			
43		未按规定或巡查方案进行度汛、防汛检查			√	
44		未制定值班制度或值班计划	√			防汛值班
45		未经批准擅自调整值班计划			√	
46		未执行交接班制度	√			
47		值班人员脱岗，带班领导在30分钟内无法取得联系			√	造成恶劣影响
48		值班电话未保持畅通状态			√	
49	值班值守	值班人员对工作职责、工作流程不熟悉	√			影响安全运行
50		隐患、险情、事故未及时发现并报告			√	造成恶劣影响
51		未按规定完成值班、值守工作内容	√			影响安全运行
52		值班期间违反值班纪律，从事与工作无关事项			√	
53		值班、值守工作时间安排不合理	√			
(三) 施工管理						
54		未按施工图纸、设计要求和有关规程规范组织施工			√	
55	施工管理	工程隐蔽部位经监理机构检查不合格，承包人未按监理机构指示进行返修或未经检查合格即进入下道工序施工			√	
56		未经批准擅自变更施工方案			√	
57		未按合同约定建立现场试验场所或委托无资质的检测机构进行工程检测			√	

58		对影响结构安全的原材料和工程部位试件未进行见证取样检测			√
59		对工程进度滞后未提出原因分析,也未及时调整进度计划		√	
60		未按批准调整后的进度计划配置人员、机械设备等资源		√	
61		未按分包合同约定计量规则和时限进行计量		√	
62		未按合同约定完成临时设施的设计、建造、维护和拆除		√	
63		未按监理机构指示,对施工控制网进行复核测量		√	
64		施工控制网点损坏未及时恢复		√	
(四) 设备设施、材料、软硬件系统					
65		实际投入的主要施工设备能力与投标承诺不符		√	
66		实际投入的主要设施设备、材料、软件与投标承诺不符		√	
67		试验设备器材配备不符合合同约定		√	
68		未向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件		√	
69		未按合同约定或规范规定进行生产性工艺试验		√	
70	设备设施、材料、软件系统	委托试验没有签订委托检验协议或协议内容不全、不规范		√	
71		未按合同约定对安装的监测仪器实施有效的监测、分析和定期编写报告			√
72		进场的建筑材料或工程设备未标明产品名称、生产厂家和厂址等信息,或无产品质量合格证、工程设备使用说明书等			√
73		未按规定对设施设备、软硬件系统进行试运行、功能性测试或调试		√	影响安全运行
74		未按合同约定进行工程设备试运行		√	
75	操作与使用	未按规程规定、程序流程等要求进行操作与使用			√
76		未按规定操作,造成工程、设备、设施等损坏			√
(五) 维修保养(含林木养护、工程保洁、机闸维护等)					
77	维护项目管理	未与管理单位书面明确工程质量管理责任			√
78		未按规定对维修、养护、修缮等工程和成果质量进行检查或检查不满足要求		√	

79	未编制维修养护方案或维修养护方案不满足要求		√			
80	维修养护方案未落实或落实不到位		√			影响安全运行
81	未按规定的标准和频次进行维修养护		√			影响安全运行
82	未按要求储备常用易损配件、耗材等，或储备的物资失效		√			
83	未按要求配备常用检修、维修、养护的工、器具及设备		√			
84	维修养护实施过程中存在不符合规范规程或相关规定的行为		√			影响安全运行
85	工程缺陷未按规定及时处理		√			影响安全运行
86	工程缺陷的处理不满足要求		√			影响安全运行
87	绿化工作不到位	√				
88	绿化成活率不满足合同要求	√				
89	水库、河道、湖泊、渠道、水闸等未按要求进行清淤		√			
90	保洁工作不到位，维修养护范围内的环境卫生杂乱	√				
91	各类设备设施表面存在灰尘、油渍、蛛网等现象，未按维护频次要求进行清理	√				
92	大中型工程，未编制维修养护月报或维修养护月报缺少必要内容（如本月工作计划、本月巡查情况及上月完成情况等）		√			
93	发生台风、地震等特殊事件或技术改造后未开展专项检查，或检查未发现存在的较大隐患					√
(六) 安全管理						
94	未设立安全生产管理机构，现场无专职安全生产管理人员					√
95	安全生产管理机构以及安全生产管理人员未按规定履职					√
96	未明确安全生产年度目标、运行安全岗位责任制，未制订安全管理实施细则					√
97	未定期召开运行安全会议或召开会议无安全会议记录		√			
98	不具备《安全生产法》和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件					√

119	未按合同约定履行监理机构有关安全工作的指示					√	
120	未按合同要求实施安全监测施工					√	
121	未及时发现安全隐患或发现安全隐患未按规定报告				一般安全隐患		造成恶劣影响
122	发现安全隐患未及时采取措施				一般安全隐患		造成恶劣影响
123	对安全隐患采取的处理措施不当				√		影响安全运行造成恶劣影响
124	未配合开展消防安全检查、巡查和检测，或检查、巡查和检测不满足要求					√	
125	未按要求配合管理单位组织消防演练或演练内容无针对性					√	
126	未按要求启用消防设备、消防器材				√		
127	易燃易爆物品未按规定存放					√	
128	未按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业业安全等劳动保护措施				√		
129	未按要求配备安全防护器材或安全防护措施不到位				√		影响安全运行
130	配备的安全防护器材及设施设备数量、质量和规格不满足安全生产要求				√		
131	配备的安全防护器材及设施设备损坏、损毁或丢失未及时发现并修复、增补				√		影响安全运行
132	存在重大安全风险的工作场所未设置明显的安全警示标志，或危险作业场所未设置警戒区、安全隔离设施						√
133	未按要求对安保人员进行培训				√		
134	未制定和落实安保队伍考核办法，或制定的考核办法可操作性差				√		
135	安保人员未履行交接班制度			√			
136	安保人员脱岗					√	造成恶劣影响
137	未按要求对管理范围进行安全保卫巡查				√		
138	未按要求对安防系统进行监控				√		

139		未及时发现并制止、劝阻无关人员进入封闭管理范围内			√				
140		未及时发现或制止偷盗或破坏工程等行为					√		造成恶劣影响
141		对在工程管理范围内从事钓鱼、游泳、私自取水、盗水等与工程管理无关的活动未采取有效措施进行制止或处置			√				
(七) 应急管理									
142		未制定工程安全事故、洪涝、冰冻灾害、火灾、中毒、重大交通事故、突发性群体事件、水质污染等应急预案或现场应急处置方案, 或制定的应急预案(方案)内容不全、不符合实际、可操作性差, 不满足应急工作需要			√				
143		未按规定进行应急演练或应急演练不满足要求			√				
144	应急准备	应急演练过程中存在的不足未及时总结或整改			√				
145		应急物资、设备的数量、规格、质量、存放、管理维护等不符合要求				造成物资、设备非正常损耗		发生险情时无法使用	造成恶劣影响
146		突发事件未按规定报告, 或未及时采取应急处理措施						√	造成恶劣影响
147		发现险情后未及时启动应急响应程序						√	造成恶劣影响
148	应急处置	突发事件采取应急处理措施不当						√	造成恶劣影响
149		应急调度指令发出不及时或发出错误指令						√	造成恶劣影响
(八) 质量、验收									
150		未设置专门的质量检查机构, 未配备专职质量检查人员, 质量保证体系不健全						√	
151		提供的完工验收资料不符合国家规定或合同约定的验收要求						√	
152		未会同监理单位对原材料和工程设备进行检验和交货验收						√	
153	质量、验收	合同工程竣工(完工)验收时, 未按规定出具质量保修书						√	
154		提供的完工验收资料不符合国家和行业规定的验收要求						√	
155		未按有关要求及合同约定完成工程验收鉴定书中载明的应由承包人处理的遗留问题						√	

156	承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收				√
(九) 其他					
157	对检查发现的问题整改不到位			√	
158	被检查单位拒不配合检查, 或对检查发现的问题拒不整改				√
159	被检查单位不按要求提供资料或提供虚假资料				不按要求提供提供虚假资料
160	技术方案、实施细则等未按规定报批(报备)或审批			√	影响安全运行
161	未按合同约定的工作内容和施工进度要求, 编制施工组织设计、施工方案和施工措施计划等			√	
162	未按合同约定制定工作方案、工作计划, 或虽制定工作方案、工作计划, 但未报批			√	
163	未按监理单位批准的方案处理工程缺陷			√	
164	施工组织设计、施工方案及措施计划等未按程序报批, 擅自组织施工			√	√
165	设备设施(含临时设施)摆放不当影响工程正常运行管理			√	
166	未按要求关闭各类房门、柜门	√			
167	工程管理范围内有杂物堆放	√			
168	设备温度、湿度环境不满足规范要求			√	
169	未按合同约定的环保工作内容, 编制施工环保措施计划	√			
170	未按合同约定落实水土保持措施			√	
171	工程接收证书颁发后, 未按要求对施工场地进行清理	√			
172	未按合同要求恢复临时占地			√	

永定河管理处运维项目考核扣款标准（暂行）

考核方式	问题等级	单个问题处罚金额（元）	检查发现问题数量	处罚金额（元）	合计（元）
管理所检查	一般	50			
	较重	100			
	严重	200			
	特别严重	1000			
主管业务科室检查	一般	75			
	较重	150			
	严重	300			
	特别严重	1500			
处领导检查	一般	100			
	较重	200			
	严重	400			
	特别严重	2000			
上级部门检查	一般	150			
	较重	300			
	严重	600			
	特别严重	3000			
群众举报问题经核查属实 媒体通报		5000			
		10000			

- 备注：
1. 管理所每季度检查考核一次，主管业务科室不定期检查考核。
 2. 考核扣款从下季度第一个月工程支付款中直接扣除。
 3. 考核扣款，由管理处统筹安排。
 4. 考核结果计入档案，并作为下次服务采购的参考依据。

附件6：履约验收方案

1. 履约验收主体：采购人。

2. 验收方式：

采购人组织本单位相关业务科室对项目履约情况进行验收。

3. 验收时间：

维护单位按月提交项目资料，合同项目全部完成后向管理处提供竣工资料和竣工报告。管理处在收到以上文件后10日内。

4. 验收程序

本项目管理、考核、验收按照《北京市永定河管理处水利工程日常维护作业标准（试行）》、《北京市永定河管理处运维项目考核标准》及相关施工标准和规范严格执行。

采购人按照合同文件、绩效考核指标和日常考核结果组织履约验收。验收通过后，维护单位向管理处提供完整的技术档案资料，作为项目归档资料。

5. 验收内容及标准：

序号	验收内容	验收标准	备注
一	技术要求		
1	项目执行的标准和规范	项目实施按采购需求规定的各项标准和规范要求执行。	由采购人组织验收小组成员核查供应商提交的项目资料，结合相关业务科室验收意见，确认各项工作均符合既定标准和规范后签认。
2	项目目标	项目已达到既定目标。	由采购人组织验收小组成员核查供应商提交的项目资料，结合相关业务科室验收意见，确认达到项目目标后签认。
3	服务范围	项目实施范围符合采购需求。	由采购人组织验收小组成员核查供应商提交的项目资料，确认实施范围符合采购需求要求的范围后签认。
4	服务内容要求	按合同约定完成。	由采购人组织验收小组成员提交的项目资料以及实施过程中的各项原始记录，结合相关业务科室验收意见，确认针对各项服务内容已按要求完成，项目文件数量、质量均达到合同约定标准后签认。
5	组织方案	采购人项目实施负责人出具服务考核记录，对供应商各项组织方案落实情况予以考核，考核得分80分以上。	

二	商务要求		
1	合同履行期限	按合同约定期限	
2	采购标的实施地点	北京市永定河管理处管辖范围内	
3	合同价款支付		
3.1	履约保证金	履约保证金按合同约定金额、形式缴纳。	
3.2	付款条件	付款进度比例符合合同约定，付款条件满足合同约定。	
4	商品包装环保要求	项目实施中物料购置涉及商品包装的，满足采购需求环保标准要求。	供应商提供商品包装材料环保检测报告，涉及重金属和 VOCs 检测的，需符合采购需求规定的检测方法。
5	售后服务	满足采购需求	