

序号	子项目名称	子项目预算(万元)
1	新机房建成后的数据迁移及灾备	57.5
2	新冠疫情期间信息上报系统建设	13
3	门诊挂号系统与 114 预约挂号平台接口	15
4	流感医疗服务监测系统接口	22.5
5	患者预分诊系统	9
6	DMS 工作站与 HIS 接口	5
7	天通苑院区预约管理系统建设	14.5
合计		136.5